

UNIVERSITE DE PARAKOU

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis d'appel d'offres ouvert international n°017-2025/UP/R/ PRMP /A-PRMP/SA-PRMP du 29/09/2025

Objet : Travaux de construction de la salle de conférence, du bâtiment des masters de type RDC extensible et de l'amphithéâtre de trois cents (300) places de type RDC extensible à Baka au profit du Rectorat de l'UP (3 Lots)

Source de financement : Budget autonome

Gestion : 2025

Imputation budgétaire : 23 91 00

Accord de prêt : (sans objet)

Commencé le 04 novembre 2025

Achevé le 05 novembre 2025

NOVEMBRE 2025

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier d'appel d'offres ouvert international n°017-2025/UP/R/ PRMP /A-PRMP/SA-PRMP du 29/09/2025 relatif aux Travaux de construction de la salle de conférence, du bâtiment des masters de type RDC extensible et de l'amphithéâtre de trois cents (300) places de type RDC extensible à Baka au profit du Rectorat de l'UP (3 Lots)

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert International

L'an deux mil vingt-cinq et le mardi 04 novembre à 10 heures 30 minutes, dans la salle des actes de l'Université de Parakou, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication dans le quotidien béninois d'informations, d'analyses, d'investigations et de publicités « Daabaaru » en sa parution N°1814 du mercredi 1^{er} octobre 2025, dans le quotidien de services publics « la Nation », en sa parution N°8836 du jeudi 02 octobre 2025, le journal des Marchés Publics dans sa parution N° 521 du jeudi 02 octobre 2025, sur le site UEMOA https://www.uemoa.int/sites/default/files/opportunite_affaire, le 02 octobre 2025 et sur le Système Intégré de Gestions des Marchés Publics (SYGMAP) le 03 octobre 2025. La date limite de remise des offres était fixée au mardi 04 novembre 2025 à 10 heures 30 minutes.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal N°2841/MEF/DNCMP/DIC/SP du 19 septembre 2025.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N° 513-2025/R/UP/PRMP/A-PRMP/SA-PRMP du 31 octobre 2025.

- Président : Gounou Taïrou SINAGONRIGUI KORA ZAKI, PRMP
- Rapporteur : Mamatou ABOUDOU, Chef Division Secrétariat de la PRMP
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
Rectorat/UP	SOTCHENOU C. Eusèbe	Représentant de l'Agent Comptable	Avec voix délibérative
Rectorat/UP	Tatiana DEMENOU	Représentante du Chef Service des Affaires Financières	Avec voix deliberative
Faculté d'Agronomie	OGOUYIDE O. William	Représentant du Doyen de la Faculté d'Agronomie	Avec voix deliberative
Rectorat/UP	Chabi Amadou ZIME	Chef Service Sécurité Assainissement et Cadre de Vie	Avec voix délibérative
Rectorat/UP	Gilles S. DOVONON	Assistant de la Personne Responsable des Marchés	Avec voix délibérative

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
		Publics	
Rectorat/UP	HOUNDEFODJI Bruno	Spécialiste en Passation des Marchés Publics	Avec voix délibérative
Ministère du Cadre de Vie et des Transports	LANDJOHOU Mahutin Damien	Ingénieur des Services Techniques des TP	Avec voix délibérative
Ministère du Cadre de Vie et des Transports	EGBEKOU Gatien Florent	Ingénieur de Conception	Avec voix délibérative

Monsieur KPENGLA-SOUNOU Zawatchy Oswald a pris part à la séance en qualité du représentant de l'organe de Contrôle. Il a siégé sans voix délibérative

Les travaux sont répartis en lots comme suit :

- ❖ lot n°1 : Construction d'un bâtiment à usage de salle de conférence
- ❖ lot n°2 : Construction d'un bâtiment de type RDC extensible à R+2 au profit des classes de masters à l'Université de Parakou
- ❖ lot n°3 : Construction d'un Amphithéâtre de 300 places de type RDC extensible à R+1 à BAKA

Aux date et heure limites de dépôt des offres, soixante-onze (71) candidats ont retiré le dossier pour tous les lots et cinquante-deux (52) plis ont été déposés pour l'ensemble des trois lots. Les cinquante-deux (52) plis se répartissent suivants :

- ✓ quinze (15) soumissionnaires ont déposé leurs plis pour le lot n°1,
- ✓ Vingt (20) soumissionnaires ont déposé leurs plis pour le lot n°2,
- ✓ Dix-sept (17) soumissionnaires ont déposé leurs plis pour le lot n°3,

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

(Handwritten signatures and initials)

Lot1 : Construction d'un bâtiment à usage de salle de conférence

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	E/SE MORAK BTP	04/11/2025 08H 11 mn	FAGNISSE Harold	Bénin	
2	Sté de CONSTRUCTION CIVIL SCC Sarl	04/11/2025 08H 14 mn	AMIDOU Nourou Dine	Bénin	
3	HARMONIE CONCEPT	04/11/2025 08H 22 mn	SOMINAHOUIN Moncé	Bénin	
4	KOBAYE International Sarl	04/11/2025 08H 24 mn	TONOUKUIN A. Thierry	Bénin	
5	Sté SILCO Sarl	04/11/2025 08H 32 mn	TCHIDI Séverin	Bénin	
6	ENTREPRISE LOGIC	04/11/2025 08H 33 mn	AMOUSSOU Armél	Bénin	
7	DELCO TP	04/11/2025 08H 39 mn	TOUMOUDAGO U Bienvenu	Bénin	
8	SHOLA GOLDEN PEACE	04/11/2025 08H 47 mn	ALI YERIMA Azize	Bénin	
9	GLORY BTP GROUP	04/11/2025 08H 52 mn	AVOCAN Déo- Dad	Bénin	
10	IRA GROUP	04/11/2025 09H 05 mn	DJOTCHI Grégoire	Togo	
11	SATI GROUPE	04/11/2025 09H 07 mn	TCHANGAKOU Dieu-donné	Bénin	
12	ETS 2AKRN	04/11/2025 09H 12 mn	MAMA Larissa	Bénin	
13	DOS COMPANY SARL	04/11/2025 09H 29 mn	KOUESSI Irène	Bénin	
14	AMAA GROUP	04/11/2025 09H 47 mn	ATCHIKPA Auriol	Bénin	
15	Sté YOD UNIVERS	04/11/2025 09H 39 mn	KPINDJO Jérôme	Bénin	

Lot2: Construction d'un bâtiment de type RDC extensible à R+2 au profit des classes de masters à l'Université de Parakou.

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	SAGEC Sarl	04/11/2025 08H 18 mn	HOUEZE Maxime	Niger	
2	MARA Services	04/11/2025 08H 21 mn	ADEDIGBA David	Bénin	
3	HARMONIE CONCEPT	04/11/2025 04/11/2025 08H 22 mn	SOMINAHOUIN Moncé	Bénin	
4	KOBAYE International Sarl	04/11/2025 08H 24 mn	TONOUKUIN A. Thierry	Bénin	

5	KADJOGBEY Sarl	04/11/2025 08H 32 mn	AZONSINMIN Innocent	Bénin	
6	ENTREPRISE LOGIC	04/11/2025 08H 33 mn	AMOUSSOU Armel	Bénin	
7	SMKF GI	04/11/2025 08H 36 mn	ADOUKONOU Philippe	Bénin	
8	ADE TECHNIQUE CONSTRUCTION	04/11/2025 08H 37 mn	AWO Innocentia	Bénin	
9	DELCO TP	04/11/2025 08H 39 mn	TOUMOUDAGOU Bienvenu	Bénin	
10	GLORY BTP GROUP	04/11/2025 08H 52 mn	AVOCAN Déo-Dad	Bénin	
11	IRA GROUP	04/11/2025 09H 05 mn	DJOTCHI Grégoire	Bénin	
12	SATI GROUPE	04/11/2025 09H 07 mn	TCHANGAKOU Dieu- donné	Bénin	
13	ETS 2AKRN	04/11/2025 09H 12 mn	MAMA Larissa	Bénin	
14	BENIN HERO SARL	04/11/2025 09H 12 mn	AÏSSI Peggy	Bénin	
15	ETS PROBATHIS	04/11/2025 09H 13 mn	AMIKPEMI S. Hedbert	Bénin	
16	ETS MAXI GROUP	04/11/2025 09H 14 mn	ADJADEME Stanislas	Bénin	
17	DOS COMPANY SARL	04/11/2025 09H 17 mn	KOUESSI Irène	Bénin	
18	AMAA GROUP	04/11/2025 09H 47 mn	ATCHIKPA Auriol	Bénin	
19	Sté YOD UNIVERS	04/11/2025 09H 39 mn	KPINDJO Jérôme	Bénin	
20	ETS COMPTOIR VICTOR K	04/11/2025 09H 45 mn	NOUKONME Fabien	Bénin	

Lot3 : Construction d'un Amphithéâtre de 300 places de type RDC extensible à R+1 à BAKA

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	OMNIUM CORPORATE	04/11/2025 08H 17 mn	KADJE Romuald	Bénin	
2	SABEC Sarl	04/11/2025 08H 18 mn	HOUEZE Maxime	Bénin	
3	HARMONIE CONCEPT	04/11/2025 08H 22 mn	SOMINAHOUIN Moncé	Bénin	
4	KOBAYE International Sarl	04/11/2025 08H 24 mn	TONOUKOUIN A Thierry	Bénin	
5	KADJOGBEY Sarl	04/11/2025 08H 32 mn	AZONSINMIN Innocent	Bénin	
6	SILCO Sarl	04/11/2025 08H 32 mn	TCHIDI Séverin	Bénin	

7	ENTREPRISE LOGIC	04/11/2025 08H 33 mn	AMOUSSOU Armel	Bénin	
8	SMKF GI	04/11/2025 08H 36 mn	ADOUKONOU Philippe	Bénin	
9	ADE TECHNIQUE CONSTRUCTION	04/11/2025 08H 37 mn	AWO Innocentia	Bénin	
10	DELCO TP	04/11/2025 08H 39 mn	TOUMOUDAGOU Bienvenu	Bénin	
11	GLORY BTP GROUP	04/11/2025 08H 52 mn	AVOCAN Déo-Dad	Bénin	
12	ANAYA ABONDANCE GRACIEUSE	04/11/2025 08H 58 mn	LOVI Kandédi Lyconide	Bénin	
13	TOBI et Fils	04/11/2025 09H 02 mn	AKAKPO Cephas	Bénin	
14	SATI GROUPE	04/11/2025 09H 07 mn	TCHANGAKOU Dieu- donné	Bénin	
15	ETS 2AKRN	04/11/2025 09H 12 mn	MAMA Larissa	Bénin	
16	AMAA GROUP	04/11/2025 09H 47 mn	ATCHIKPA Auriol	Bénin	
17	Sté YOD UNIVERS	04/11/2025 09H 39 mn	KPINDJO Jérôme	Bénin	

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis du lot1 relatif à la construction d'un bâtiment à usage de salle de conférence.

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	MORAK BTP	Sté de CONSTRUCTION CIVIL SCC Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté SILCO Sarl	ENTREPRISE LOGIC	DELCO TP	Sté SHOLA GOLDEN PEACE Sarl
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté SILCO Sarl	ENTREPRISE LOGIC	DELCO TP	Sté SHOLA GOLDEN PEACE Sarl
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	IRA GROUP	SATI GROUPE	ETS 2AKRN
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	NON	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Rejeté	Accepté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté DOS COMPANY SARL	AMAA GROUP	Sté YOD UNIVERS
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI
5.	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté

La vérification de la recevabilité du lot1 donne lieu aux observations suivantes :

Le soumissionnaire IRA GROUP n'a pas respecté de l'anonymat au niveau de son pli. En effet, le carton qui a servi d'enveloppe extérieure de son offre présentait des signes distinctifs, comme :

- L'image de la tête du cheval ;
- EKON.
- Bring EKON to your life ;
- Engineered for High Volume copying ; etc...

Tableau de recevabilité des plis du lot2 relatif à la construction d'un bâtiment de type RDC extensible à R+2 au profit des classes de masters à l'Université de Parakou.

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté SAHELIENNE DE GENIE CIVIL Sarl	MARA Services	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté KADJOGBEY Sarl	ENTREPRISE LOGIC	SMKF GI	ADE TECHNIQUE CONSTRUCTION S
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	ETS DELCO TP	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	IRA GROUP	SATI GROUPE
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	NON	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Rejeté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	ETS 2AKRN	Sté BENIN HERO SARL	ETS PROBATIS	ETS MAXI GROUP
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté DOS COMPANY SARL	AMAA GROUP	Sté YOD UNIVERS	ETS COMPTOIR VICTOR K
1	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

La vérification de la recevabilité du lot 2 donne lieu aux observations suivantes :

L'offre de l'ETS IRA GROUP est rejetée pour défaut présentation du contenu de l'enveloppe extérieure. En effet, l'enveloppe extérieure contient un emballage et une clé USB au lieu de deux (02) enveloppes et les renseignements sur le candidat.

Tableau de recevabilité des plis du lot3 relatif à la construction d'un amphithéâtre de 300 places de type RDC extensible à R+1 à BAKA.

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté OMNIUM CORPORATE Sarl	SAGEC Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

[Handwritten signatures and marks below the table]

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	Sté KADJOGBEY Sarl	Sté SILCO Sarl	ENTREPRISE LOGIC	Sté SMKF GI Sarl
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	ADE TECHNIQUE CONSTRUCTION	ETS DELCO TP	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	ANAYA ABONDANCE GRACIEUSE
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	soumissionnaires Eléments à vérifier	ETS TOBI et Fils	SATI GROUP E	ETS 2AKRN	AMAA GROUP	Sté YOD UNIVERS
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Enveloppe extérieur et les mentions	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

Tableau d'ouverture des plis du lot1 relatif à la construction d'un bâtiment à usage de salle de conférence.

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		MORAK BTP	Sté de CONSTRUCTION CIVIL SCC Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl	Sté SILCO Sarl	ENTREPRISE LOGIC
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB ¹	F	F	F	F	F	F
7.	Habilitation à signer le cas échéant	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.	Lettre de soumission	F	F	F	F	F	F
9.	Rabais	NEANT	NEANT	5% (Montant HT)	NEANT	5%	NEANT
10.	Montant TTC de l'offre	501 808 517	469 028 640	466 254 676	491 479 756	571 631 941	514 228 436
11.	Montant HT de l'offre	425 261 455	397 481 898	395 131 082	416 508 268	484 433 849	435 786 810
12.	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F	F	F	F
13.	Détail Quantitatif et Estimatif	F	F	F	F	F	F

¹ Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		MORAK BTP	Sté de CONSTRUCTION CIVIL SCC Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl	Sté SILCO Sarl	ENTREPRISE LOGIC
14.	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	F
15.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F (garantie de soumission)	F	F	F	F
16.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	F	F
17.	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F
18.	Etats financiers/ bilan d'ouverture	F, bilan d'ouv. 23, bilan 23, 24	F, bilan d'ouv. 23, bilan 23, 24	F, bilan d'ouv. 25	F, bilan d'ouv. 23, bilan 23, 24	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan 22, 23, 24
19.	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F	F
20.	Registre de commerce	F	F	F	F	F	F
21.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	F	NF	F	F	NA	F
22.	Liste des marchés similaires	NA	NA	NA	NA	F	F
23.	Liste du personnel affecté aux travaux	F	F	F	F	F	F
24.	Liste du matériel affecté aux travaux	F	F	F	F	F	F
25.	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F	F	F	F
26.	Plan environnemental et social	F	F	F	F	F	F
27.	Programme de mobilisation et de construction	F	F	F	F	F	F
28.	Calendrier de mobilisation	F	F	F	F	F	F
29.	Calendrier de construction	F	F	F	F	F	F
30.	Organisation des travaux sur site	F	F	F	F	F	F
31.	Cahier de clauses techniques et des plans	F	F	F	F	F	F
32.	L'attestation d'identification de statut de la MPME	F	NA	F	F	NA	NA

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		MORAK BTP	Sté de CONSTRUCTION CIVIL SCC Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl	Sté SILCO Sarl	ENTREPRISE LOGIC
33.	Attestation de visite de site	NF	NF	F	NF	NF	NF
34.	Renseignements sur le candidat	F	F	F	F	F	F
35.	Relevé d'identité bancaire (RIB)	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires				
		ETS DELCO TP	Sté SHOLA GOLDEN PEACE	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	SATI GROUPE	ETS 2AKRN
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON
2	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Présence de clé USB	F	F	F	F	F
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB ²	F	F	F	F	F
7	Habilitation à signer le cas échéant	NA	NA	NA	F	NA
8	Lettre de soumission	F	F	F	F	F
9	Rabais	NEANT	NEANT	5% (MHT)	NEANT	NEANT
10	Montant TTC de l'offre	479 897 145	465 187 702	685 515 860	514 462 004	377 300 957
11	Montant HT de l'offre	406 672 496	394 226 866	580 945 644	435 984 749	319 746 574
12	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F	F	F
13	Détail Quantitatif et Estimatif	F	F	F	F	F
14	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F

² Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires				
		ETS DELCO TP	Sté SHOLA GOLDEN PEACE	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	SATI GROUPE	ETS 2AKRN
15	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	F
17	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F
18	Etats financiers/ bilan d'ouverture	F, bilan 24	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan 24, 23, 22	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan d'ouv. 25
19	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	NF	F	F	F
20	Registre de commerce	F	F	F	F	F
21	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	F	NA	F	NA	F
22	Liste des marchés similaires	NA	F	F	F	NA
23	Liste du personnel affecté aux travaux	F	F	F	F	F
24	Liste du matériel affecté aux travaux	F	F	F	F	F
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F	F	F
26	Plan environnemental et social	NF	F	F	F	F
27	Programme de mobilisation et de construction	F	F	F	F	F
28	Calendrier de mobilisation	F	F	F	F	F
29	Calendrier de construction	F	F	F	F	F
30	Organisation des travaux sur site	F	F	F	F	F
31	Cahier de clauses techniques et des plans	F	F	F	F	F
32	L'attestation d'identification de statut de la MPME	F	NA	NA	F	F
33	Attestation de visite de site	NF	F	F	F	F
34	Renseignements sur le candidat	F	F	F	F	F
35	Relevé d'identité bancaire (RIB)	F	NF	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires		
		Sté DOS COMPANY Sarl	Sté AMAA GROUP Sarl	Sté YOD UNIVERS
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON
2	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	OUI	OUI	OUI
5	Présence de clé USB	F	F	F
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB ³	F	F	F
7	Habilitation à signer le cas échéant	NA	NA	F
8	Lettre de soumission	F	F	F
9	Rabais	2%	3%	NEANT
10	Montant TTC de l'offre	528 101 103	460 733 014	586 303 160
11	Montant HT de l'offre	447 543 307	390 451 707	496 867 085
12	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F
13	Détail Quantitatif et Estimatif	F	F	F
14	Cadre de sous détail des prix	F	F	F
15	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F
17	Attestation de capacité financière	F	F	F
18	Etats financiers/ bilan d'ouverture	F, bilan d'ouv. 23, bilan 23, 24	F, bilan d'ouv. 24, bilan 24	F, bilan d'ouv. 25

³ Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF.

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires		
		Sté DOS COMPANY Sarl	Sté AMAA GROUP Sarl	Sté YOD UNIVERS
19	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F	NF
20	Registre de commerce	F	F	F
21	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	F	F	F
22	Liste des marchés similaires	NA	NA	NA
23	Liste du personnel affecté aux travaux	F	F	F
24	Liste du matériel affecté aux travaux	F	F	F
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F
26	Plan environnemental et social	F	F	F
27	Programme de mobilisation et de construction	F	F	F
28	Calendrier de mobilisation	F	F	F
29	Calendrier de construction	F	F	F
30	Organisation des travaux sur site	F	F	F
31	Cahier de clauses techniques et des plans	F	F	F
32	L'attestation d'identification de statut de la MPME	F	F	NA
33	Attestation de visite de site	NF	F	F
34	Renseignements sur le candidat	F	F	F
35	Relevé d'identité bancaire (RIB)	F	F	F

Sté HARMONIE CONCEPTS, a renseigné dans sa lettre de soumission un montant HT en lettre trois cent quatre-vingt-quinze mille cent trente un mille quatre-vingt-deux différent du montant en chiffre (395 131 082) francs.

Tableau d'ouverture des plis du lot 2 relatif à la construction d'un bâtiment de type RDC extensible à R+2 au profit des classes de masters à l'Université de Parakou.

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		SAGEC Sarl	Sté MARA Services Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl	Sté KADJOGBEY Sarl	ENTREPRISE LOGIC
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
2	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB ⁴	F	F	F	F	F	F
7	Habilitation à signer le cas échéant	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Lettre de soumission	F	F	F	F	F	F
9	Rabais	NEANT	NEANT	5% (MHT)	NEANT	NEANT	NEANT
10	Montant TTC de l'offre	259 875 758	289 379 429	226 371 648	258 620 522	-	248 364 742
11	Montant HT de l'offre	220 233 693	245 236 804	191 840 380	219 169 934	228 389 432	210 478 595
12	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F	F	F	F
13	Détail Quantitatif et Estimatif	F	F	F	F	F	F
14	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	F
15	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	F	F

⁴ Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		SAGEC Sarl	Sté MARA Services Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl	Sté KADJOGBEY Sarl	ENTREPRISE LOGIC
17	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F
18	Etats financiers/ bilan d'ouverture	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan d'ouv. 25	F, bilan d'ouv. 23, bilan 23, 24	F, bilan d'ouv. 24, bilan 24	F, bilan 22, 23, 24
19	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F	F	F	F	F
20	Registre de commerce	F	F	F	F	F	F
21	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NA	NA	F	F	F	F
22	Liste des marchés similaires	F	F	NA	NA	NA	F
23	Liste du personnel affecté aux travaux	F	F	F	F	F	F
24	Liste du matériel affecté aux travaux	F	F	F	F	F	F
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F	F	F	F
26	Plan environnemental et social	F	F	F	F	NF	F
27	Programme de mobilisation et de construction	F	F	F	F	F	F
28	Calendrier de mobilisation	F	F	F	F	F	F
29	Calendrier de construction	F	F	F	F	F	F
30	Organisation des travaux sur site	F	F	F	F	F	F
31	Cahier de clauses techniques et des plans	F	F	F	F	F	F
32	L'attestation d'identification de statut de la MPME	NA	F	F	F	F	NA
33	Attestation de visite de site	F	NF	F	NF	NF	NF
34	Renseignements sur le candidat	F	F	F	F	F	F
35	Relevé d'identité bancaire (RIB)	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		Sté SMKF GI Sarl	ADE TECHNIQUE CONSTRUCTI ONS	ETS DELCO TP	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	SATI GROUPE	ETS 2AKRN
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
2	Enveloppes marquées « REPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Présence de clé USB	-	F	F	F	F	F
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB ⁵	-	F	F	F	F	F
7	Habilitation à signer le cas échéant	-	NA	NA	NA	F	NA
8	Lettre de soumission	-	F	F	F	F	F
9	Rabais	-	NEANT	NEANT	5% (MHT)	NEANT	NEANT
10	Montant TTC de l'offre	-	325 255 843	242 425 719	376 076 621	312 411 452	190 932 740
11	Montant HT de l'offre	-	275 640 545	205 445 525	318 709 001	264 755 468	161 807 407
12	Bordereau des Prix Unitaires	-	F	F	F	F	F
13	Détail Quantitatif et Estimatif	-	F	F	F	F	F
14	Cadre de sous détail des prix	-	F	F	F	F	F
15	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	-	F	F	F	F	F
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande	-	F	F	F	F	F

⁵ Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		Sté SMKF GI Sarl	ADE TECHNIQUE CONSTRUCTI ONS	ETS DELCO TP	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	SATI GROUPE	ETS 2AKRN
	publique						
17	Attestation de capacité financière	-	F	F	F	F	F
18	Etats financiers/ bilan d'ouverture	-	F, bilan d'ouv. 25	F, bilan 24	F, bilan 24, 23, 22	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan d'ouv. 25
19	Attestation de non exclusion de la commande publique	-	F	F	F	F	F
20	Registre de commerce	-	F	F	F	F	F
21	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	-	F	F	F	NA	F
22	Liste des marchés similaires	-	NA	NA	F	F	NA
23	Liste du personnel affecté aux travaux	-	F	F	F	F	F
24	Liste du matériel affecté aux travaux	-	F	F	F	F	F
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	-	F	F	F	F	F
26	Plan environnemental et social	-	F	NF	F	F	F
27	Programme de mobilisation et de construction	-	F	F	F	F	F
28	Calendrier de mobilisation	-	F	F	F	F	F
29	Calendrier de construction	-	F	F	F	F	F
30	Organisation des travaux sur site	-	F	F	F	F	F
31	Cahier de clauses techniques et des plans	-	F	F	F	F	F
32	L'attestation d'identification de statut de la MPME	-	NA	F	NA	F	F
33	Attestation de visite de site	-	NF	NF	F	F	F
34	Renseignements sur le candidat	-	F	F	F	F	F
35	Relevé d'identité bancaire (RIB)	-	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		Sté BENIN HERO SARL	ETS PROBATIS	Sté MAXI GROUP Sarl	Sté DOS COMPANY SARL	Sté AMAA GROUP Sarl	Sté YOD UNIVERS	ETS COMPTOIR VICTOR K
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
2	Enveloppes marquées « REPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F	F
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB ⁶	F	F	F	F	F	F	F
7	Habilitation à signer le cas échéant	NA	NA	NA	NA	NA	F	NA
8	Lettre de soumission	F	F	F	F	F	F	F
9	Rabais	NEANT	NEANT	NEANT	2%	3%	NEANT	NEANT
10	Montant TTC de l'offre	247 514 091	-	460 733 014	260 036 791	235 198 448	297 967 392	266 737 329
11	Montant HT de l'offre	209 757 704	265 094 008	390 451 707	220 370 162	199 320 719	252 514 739	226 048 584
12	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F	F	F	F	F
13	Détail Quantitatif et Estimatif	F	F	F	F	F	F	F
14	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	F	F
15	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	F	F	F
17	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F	F
18	Etats financiers/ bilan d'ouverture	F, bilan d'ouv. 23, bilan 24,	F, bilan d'ouv. 25	F, bilan d'ouv. 24, bilan 24	F, bilan d'ouv. 23, bilan 23, 24	F, bilan d'ouv. 24,	F, bilan d'ouv. 25	F, bilan d'ouv. 24,

⁶ Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		Sté BENIN HERO SARL	ETS PROBATIS	Sté MAXI GROUP Sarl	Sté DOS COMPANY SARL	Sté AMAA GROUP Sarl	Sté YOD UNIVERS	ETS COMPTOIR VICTOR K
						bilan 24		bilan 24
19	Attestation de non exclusion de la commande publique	NF	F	NF	F	F	NF	F
20	Registre de commerce	F	F	F	F	F	F	F
21	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	F	F	F	F	F	F	F
22	Liste des marchés similaires	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23	Liste du personnel affecté aux travaux	F	F	F	F	F	F	F
24	Liste du matériel affecté aux travaux	F	F	F	F	F	F	F
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F	F	F	F	F
26	Plan environnemental et social	F	F	F	F	F	F	F
27	Programme de mobilisation et de construction	F	F	F	F	F	F	F
28	Calendrier de mobilisation	F	F	F	F	F	F	F
29	Calendrier de construction	F	F	F	F	F	F	F
30	Organisation des travaux sur site	F	F	F	F	F	F	F
31	Cahier de clauses techniques et des plans	F	F	F	F	F	F	F
32	L'attestation d'identification de statut de la MPME	F	F	NF	F	F	NA	F
33	Attestation de visite de site	F	NF	NF	NF	F	F	F
34	Renseignements sur le candidat	F	F	F	F	F	F	F
35	Relevé d'identité bancaire (RIB)	NF	F	NF	F	F	F	F

Sté SMKF GI Sarl, dans la présentation de son offre n'a pas séparé l'offre technique de l'offre financière telle qu'exige dans l'IC 22.2 des DPAO du dossier d'appel à concurrence. En conséquence, son offre a été rejetée à cette étape de la procédure. Elle est donc invitée à retirer son offre.

Tableau d'ouverture des plis du lot3 relatif à la construction d'un amphithéâtre de 300 places de type RDC extensible à R+1 à BAKA.

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		Sté OMNIUM CORPORATE Sarl	Sté SAGEC Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl	Sté KADJOBGEY Sarl	Sté SILCO Sarl
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
2	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB ⁷	F	F	F	NON	F	F
7	Habilitation à signer le cas échéant	NA	NA	NA	-	NA	NA
8	Lettre de soumission	F	F	F	-	F	F
9	Rabais	NEANT	NEANT	3%	-	NEANT	NEANT
10	Montant TTC de l'offre	423 487 621	403 131 818	394 588 317	-	454 343 535	388 134 103
11	Montant HT de l'offre	358 887 814	341 637 134	334 396 879	-	385 036 894	328 927 206
12	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F	-	F	F
13	Détail Quantitatif et Estimatif	F	F	F	-	F	F
14	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	-	F	F
15	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	-	F	F
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code	F	F	F	-	F	F

⁷ Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF0

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		Sté OMNIUM CORPORATE Sarl	Sté SAGEC Sarl	Sté HARMONIE CONCEPTS Sarl	Sté KOBAYE International Sarl	Sté KADJOGBEY Sarl	Sté SILCO Sarl
	d'éthique et de déontologie dans la commande publique						
17	Attestation de capacité financière	F	F	F	-	F	F
18	Etats financiers/ bilan d'ouverture	F, bilan d'ouv. 24, bilan 24	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan 24, bilan d'ouv. 25	-	F, bilan d'ouv. 24, bilan 24	F, bilan 22, 23, 24
19	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	F	F	-	F	F
20	Registre de commerce	F	F	F	-	F	F
21	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	F	NA	F	-	F	NA
22	Liste des marchés similaires	NA	F	NA	-	NA	F
23	Liste du personnel affecté aux travaux	F	F	F	-	F	F
24	Liste du matériel affecté aux travaux	F	F	F	-	F	F
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F	-	F	F
26	Plan environnemental et social	F	F	F	-	NF	F
27	Programme de mobilisation et de construction	F	F	F	-	F	F
28	Calendrier de mobilisation	F	F	F	-	F	F
29	Calendrier de construction	F	F	F	-	F	F
30	Organisation des travaux sur site	F	F	F	-	F	F
31	Cahier de clauses techniques et des plans	F	F	F	-	F	F
32	L'attestation d'identification de statut de la MPME	F	NA	F	-	F	NA
33	Attestation de visite de site	NF	F	F	-	NF	NF
34	Renseignements sur le candidat	F	F	F	-	F	F
35	Relevé d'identité bancaire (RIB)	F	F	F	-	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		ENTRPEPRIS E LOGIC	Sté SMKF GI	ADE TECHNIQUE CONSTRUCTI ONS	ETS DELCO TP	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	ANAYA ABONDANCE GRACIEUSE
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
2	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	NON
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
5	Présence de clé USB	F	-	F	F	F	F
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB ⁸	F	-	F	F	F	F
7	Habilitation à signer le cas échéant	NA	-	NA	NA	NA	NA
8	Lettre de soumission	F	-	F	F	F	F
9	Rabais	NEANT	-	NEANT	NEANT	5%	NEANT
10	Montant TTC de l'offre	452 790 072	-	407 270 656	423 636 021	449 858 720	371 699 316
11	Montant HT de l'offre	383 720 400	-	345 144 624	359 013 577	381 236 204	314 999 420
12	Bordereau des Prix Unitaires	F	-	F	F	F	F
13	Détail Quantitatif et Estimatif	F	-	F	F	F	F
14	Cadre de sous détail des prix	F	-	F	F	F	F
15	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	-	F	F	F	F
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande	F	-	F	F	F	F

⁸ Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		ENTRPEPRIS E LOGIC	Sté SMKF GI	ADE TECHNIQUE CONSTRUCTI ONS	ETS DELCO TP	Sté GLORY BTP GROUP Sarl	ANAYA ABONDANCE GRACIEUSE
	publique						
17	Attestation de capacité financière	F	-	F	F	F	F
18	Etats financiers/ bilan d'ouverture	F, bilan 22, 23, 24	-	F, bilan d'ouv. 25	F, bilan 24	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan d'ouv. 24, bilan 24
19	Attestation de non exclusion de la commande publique	F	-	F	F	F	F
20	Registre de commerce	F	-	F	F	F	F
21	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NA	-	F	F	F	F
22	Liste des marchés similaires	F	-	NA	NA	F	NA
23	Liste du personnel affecté aux travaux	F	-	F	F	F	F
24	Liste du matériel affecté aux travaux	F	-	F	F	F	F
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	-	F	F	F	F
26	Plan environnemental et social	F	-	F	NF	F	F
27	Programme de mobilisation et de construction	F	-	F	F	F	F
28	Calendrier de mobilisation	F	-	F	F	F	F
29	Calendrier de construction	F	-	F	F	F	F
30	Organisation des travaux sur site	F	-	F	F	F	F
31	Cahier de clauses techniques et des plans	F	-	F	F	F	F
32	L'attestation d'identification de statut de la MPME	NA	-	NA	F	NA	F
33	Attestation de visite de site	NF	-	NF	NF	F	F
34	Renseignements sur le candidat	F	-	F	F	F	F
35	Relevé d'identité bancaire (RIB)	F	-	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		ETS TOBI et Fils	SATI GROUPE	ETS 2AKRN	AMAA GROUP	Sté YOD UNIVERS	
1	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	
2	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	
3	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	NON	NON	NON	NON	NON	
4	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
5	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	
6	Présence de l'offre scannée sur clé USB ⁹	F	F	F	F	F	
7	Habilitation à signer le cas échéant	NA	F	NA	NA	F	
8	Lettre de soumission	F	F	F	F	F	
9	Rabais	NEANT	NEANT	NEANT	3%	NEANT	
10	Montant TTC de l'offre	355 417 490	441 533 684	332 291 470	401 519 956	417 651 259	
11	Montant HT de l'offre	301 201 263	374 181 088	281 602 941	340 271 149	353 941 745	
12	Bordereau des Prix Unitaires	F	F	F	F	F	
13	Détail Quantitatif et Estimatif	F	F	F	F	F	
14	Cadre de sous détail des prix	F	F	F	F	F	
15	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	
16	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	F	
17	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	

⁹ Les clés USB doivent être ouvertes à la séance d'ouverture pour vérifier la présence de la copie de la soumission en version scannée PDF

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		ETS TOBI et Fils	SATI GROUPE	ETS 2AKRN	AMAA GROUP	Sté YOD UNIVERS	
18	Etats financiers/ bilan d'ouverture	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan 22, 23, 24	F, bilan d'ouv. 25	F, bilan d'ouv. 24, bilan 24	F, bilan d'ouv. 25	
19	Attestation de non exclusion de la commande publique	NF	F	F	F	NF	
20	Registre de commerce	F	F	F	F	F	
21	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NA	NA	F	F	F	
22	Liste des marchés similaires	F	F	NA	NA	NA	
23	Liste du personnel affecté aux travaux	F	F	F	F	F	
24	Liste du matériel affecté aux travaux	F	F	F	F	F	
25	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F	F	F	F	
26	Plan environnemental et social	F	F	F	F	F	
27	Programme de mobilisation et de construction	F	F	F	F	F	
28	Calendrier de mobilisation	F	F	F	F	F	
29	Calendrier de construction	F	F	F	F	F	
30	Organisation des travaux sur site	F	F	F	F	F	
31	Cahier de clauses techniques et des plans	F	F	F	F	F	
32	L'attestation d'identification de statut de la MPME	NA	F	F	F	NA	
33	Attestation de visite de site	F	F	F	F	F	
34	Renseignements sur le candidat	F	F	F	F	F	
35	Relevé d'identité bancaire (RIB)	NF	F	F	F	F	

- La Sté KOBAYE International a fourni une clé USB qui ne contient pas l'offre scannée, tel que exigé dans le dossier d'appel à concurrence (la clé est vide). Son offre est alors rejetée à cette étape.

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

➤ **des soumissionnaires :**

Le représentant de l'Etablissement DELCO TP a fait savoir à l'assistance que le plan HSE fourni dans son offre correspond au plan environnemental et social demandé dans le dossier et pour lequel, il lui a été mentionné non-fourni pour l'ensemble des trois (03) lots. A cet effet, il demande à la COE de considérer son plan HSE comme étant le plan environnemental et social demandé.

➤ **des membres de la COE**

RAS


➤ **des membres de l'organe de contrôle**

RAS


Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 14 heures 10 minutes.

Le Président



Gouna Taïrou SINGANRIBAT
KORAZAKI

Le Rapporteur



ABODOU Mamaton

Les membres


Gilles S. DOVONON
A-PRMP


Bruno HOUNDEROSTI



Ing Abraham LANDJOHOZI


EGBEROU Florent
CSC-FA


BOUCHENOU
Coffi EUGÈNE
RPT/AC


DEMENOU M. Tatarana
RPI/C-SAF-UP

L'organe de contrôle


OGOUYINE O. William
Représentant
Joyer FA

